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(M) COMUNE DI ZUNGOLI

Tel. 0825/845037 - Fax 0825/545418  e.mail ufficio.eenicoi@comunezungoliit CAP 83030 T

Prot. n. P 6L\ 1i 12.05.2011

ESTRATTO ESITO DI GARA

LAVORI DI: “Opere di Regimazione delle acque ¢ di Consolidamento del Vallone Fosso —
localita Cannitelle” CUP: B75G10000120008 CIG: 0555950074

1) ENTE APPALTANTE
Ente: Comune di Zungoli
Indirizzo: Via Provinciale
Telefono: 0825/845037
Telefax: 0825/845418

2) FINANZIAMENTO
PSR Campania 2007 — 2013 —misura 226 — Ricostituzione del potenziale forestale e interventi
preventivi — Azione E

3) BANDO DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

a) bando di gara in data: 22.11.2010

b) termine consegna offerte: 23.12.2010

¢) Procedura di aggiudicazione: Procedura Aperta con il criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 53 comma 4 ¢ art. 83 del D.Lgs 163/2006 — Lavori A Misura..

4) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO LAVORI
a) Luogo di esecuzione lavori: Comune di Zungoli — localita Vallone/Cannitelle
b) Caratteristiche generali dell’opera: Categoria OG13 classifica Il
¢) Natura ed entita delle prestazioni:
- lavori a Misura € 546.597,85. di cui per oneri sicurezza € 12.289,92

5) INFORMAZIONI SULLA GARA

a) data espletamento gara di appalto: sedute del 14.01.2011 - 26.01.2011 - 11.02.2011 —
02.03.2011 — 06.04.2011 — 08.04.2011 — 15.04.2011=

b) numero offerte pervenute: 6

¢) numero offerte ammesse: 4

d) data di aggiudicazione definitiva: 10.05.2011

e) ditta aggiudicataria: 3R Costruzioni S.r.l. da Ariano Irpino (AV)

f) ribasso ditta aggiudicataria 15.00%

g) importo ¢i aggiudicazione € 466.408,69 comprensivo di € 12.289,92 per oneri di sicurezza.
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